

# 入 札 調 書

工事名:平成 24 年度 幼保一元化施設改修工事(建築工事)		予定価格(税抜)		執行年月日:平成24年7月27日 午後1時30分 場 所:涌谷町役場 大会議室 執 行 者:涌谷町長 安部周治 代執行 企画財政課長 高橋宏明 立 会 者:企画財政課 企画班長 大崎 俊一 主査 戸澤 貴志	
工事場所:涌谷町上郡字永根地内		153, 190, 000円			
番号	商号または会社名	第 1 回		備 考	
		順	金 額		
1	株式会社 大澤建設		156, 500, 000	予定価格を上回ったため無効	
2	石堂建設 株式会社	1	139, 900, 000		
3	丸か建設 株式会社		147, 000, 000		
4	東急建設株式会社 東北支店		152, 200, 000		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

\* 契約金額は、入札記載金額の100分の5に相当する額を加算した金額とする。