

入 札 調 書

様式第2号

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|----------|-----------|---|-----|-------|-----|-------|-----|-------|----|
| 工事名：平成24年度 中野線法面補修工事 | | 予定価格（税抜） | | 執行年月日：平成24年11月28日 13:40 場 所：涌谷町役場 大会議室 執 行 者：涌谷町長 安部 周治 代執行 企画財政課長 高橋 宏明 立 会 者：班長 大崎 俊一 主査 戸澤 貴志 | | | | | | | |
| 施工場所：涌谷町小塚字中野一地内 | | 円 | | 第 1 回 | | 第 2 回 | | 第 3 回 | | 入札参加者 | |
| 番号 | 商号または会社名 | 順 | 金 額 | 順 | 金 額 | 順 | 金 額 | 順 | 金 額 | 本人 | 委任 |
| 1 | (株)白岩建設 | | 5,170,000 | | 辞退 | | | | | | ○ |
| 2 | (株)内海土木 | | 辞退 | | | | | | | ○ | |
| 3 | (株)寒澤建設 | | 辞退 | | | | | | | | ○ |
| 4 | (株)大崎緑化 | | 辞退 | | | | | | | ○ | |
| 5 | サ力工興業 | | 辞退 | | | | | | | ○ | |
| 6 | (有)若寿造園興業 | | 辞退 | | | | | | | | ○ |
| 7 | (有)大地環境企画 | | 辞退 | | | | | | | | ○ |
| 8 | 黒沢開発興業(有) | | 辞退 | | | | | | | | ○ |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |

*契約金額は、入札記載金額の100分の5に相当する額を加算した金額とする。